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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa  

Trentino Digitale S.p.A. è la società in house per i servizi ICT dell’amministrazione provinciale e delle autonomie 
locali del Trentino. Ha un ruolo di indirizzo strategico per lo sviluppo dell’ICT del settore pubblico per i 186 Enti 
soci, realizzando l’agenda digitale trentina per innovare ed ammodernare il sistema pubblico locale, quale 
fattore chiave in grado di aumentare i livelli di efficienza del Trentino e salvaguardare risorse da destinare agli 
investimenti per lo sviluppo, nonché ai servizi per i cittadini e le imprese. 

Trentino Digitale S.p.A. intende avvalersi del contratto SPC Lotto4, per i Servizi di realizzazione e gestione di 
Portali e Servizi on-line, al fine di sviluppare e manutenere applicazioni software inerenti al settore di intervento 
Agricoltura, come espresso nel piano dei fabbisogni “SPCL4 – TNDigit - Piano dei Fabbisogni Agricoltura - Terzo 
Contratto”. 

Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti dall’Amministrazione della 
Provincia Autonoma di Trento (PAT), esso riporta la proposta tecnica ed economica da implementare presso 
l’Amministrazione sulla base delle richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni secondo le modalità tecniche 
ed i listini previsti nel Contratto Quadro. 

1.2 Scopo  

Scopo del documento è documentare e quantificare i servizi richiesti dall’Amministrazione. Si compone di: 

• Organizzazione del Contratto Esecutivo 
• Progetto di Attuazione 
• Modalità di presentazione e approvazione degli stati di avanzamento 
• Piano di Attuazione 
• Data di Attivazione. 

1.3 Campo di applicazione  

Il documento si applica al progetto SPC lotto 4, ed in particolare ai Servizi di realizzazione e gestione di Portali 
e Servizi on-line.  
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1.4 Assunzioni  

Non applicabile. 

1.5 Riferimenti  

Identificativo Titolo/Descrizione 
Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati  
 

Contratto Quadro relativo all’Appalto dei servizi di 
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 
4) in favore delle PA. 

Allegato 5A alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Parte Generale  

Allegato 5B alla lettera d’invito Capitolato Tecnico Lotto 4 

Piano dei fabbisogni SPCL4 – TNDigit - Piano dei Fabbisogni Agricoltura - Terzo 
Contratto 

1.6 Acronimi e glossario 

Definizione / Acronimo Descrizione 
AgID Agenzia per l’Italia Digitale 
Consip Consip S.p.a. 
RTI Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 
SPC Sistema Pubblico di Connettività 
SIAP Sistema Informativo Agricolo Provinciale 
AGS Vecchio Sistema Informatico Agricoltura Provinciale 
A4G Nuovo Sistema Informatico Agricoltura Provinciale 
APP Portali Agricoltura 
BIA Business Intelligence Agricoltura 
SOC Sistema Operativo Contabile 
GIS Sistema Informativo Geografico 
DOMAGRAF Moduli Grafici in riuso da AGEA 
SRT PSR Investimento Trento 
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2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 

Il RTI si avvale di un modello organizzativo di cooperazione, che ha come obiettivo quello di soddisfare le 
richieste di cooperazione delle Amministrazioni in maniera coordinata ed integrata sia a livello di singolo 
Contratto Esecutivo sia a livello di Contratto Quadro. 

Per il Contratto Esecutivo si identificano:   

 il Responsabile del Contratto Esecutivo: Chiara Ceola 
 il Responsabile delle funzioni di Project e Risk Management e di Quality Management specifiche per il 

CE: Graziano Trasarti 

La figura seguente rappresenta l’organizzazione prevista per l’esecuzione del contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
Indra Italia S.p.A/ Pwc Pubblic Sector S.r.l 

Sistema Pubblico di Connettività  LOTTO 4 

Progetto dei Fabbisogni 
SPCL4-TNDigit_Agricoltura_2021-ProgettoFabbisogni-

1.0 
 

Versione 1.0 
Data di emissione 07/07/2020 

R.T. I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/ 
 Indra Italia S.p.A/ Pwc Pubblic Sector S.r.l 

Uso pubblico 

Pagina 
6 di 24 

 

La tabella seguente riporta i nominativi/ruoli dell’organizzazione previsti per i servizi contrattuali erogati.  

 

Ruolo Nome  Cognome  Riferimenti 

Responsabile Centro 
Servizi 

Emiliano Muroni e.muroni@almaviva.it  

Responsabile Sviluppo Stefano Boccabella s.boccabella@almaviva.it  

Responsabile 
Manutenzione 

Stefano Boccabella s.boccabella@almaviva.it  

Responsabile 
Conduzione  

Stefano Boccabella s.boccabella@almaviva.it  

Responsabile Supporto 
Specialistico 

Stefano Boccabella s.boccabella@almaviva.it  

mailto:e.muroni@almaviva.it
mailto:s.boccabella@almaviva.it
mailto:s.boccabella@almaviva.it
mailto:s.boccabella@almaviva.it
mailto:s.boccabella@almaviva.it
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3 PROGETTO DI ATTUAZIONE 

Le esigenze espresse dall’Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni riguardano ambiti specifici dettagliati nelle 
seguenti sezioni. 

3.1 Applicazioni in ambito Agricoltura 

3.1.1 Applicazione AGS 

L’applicazione servizio AGS - Sistema Informativo Agricoltura Provinciale - vecchia infrastruttura è il modulo 
applicativo che eroga le funzionalità di: 

 Gestione Fascicolo Aziendale 
 Schedario Frutticolo 
 Schedario Viticolo 
 Domanda ed Istruttoria Utenti Motori Agricoli (UMA) 
 Domanda Unica Alfanumerica (DU) 
 Domanda ed Istruttoria Dichiarazione di Produzione Viticola (DUV/DPV) 
 Amministrazione del sistema 

I moduli applicativi di cui è composta l'applicazione dal punto di vista tecnico sono i seguenti: 

 domande.war 
 fascicolo.war 
 mainapp.war 
 rmi.war 
 schede.war 
 servizi.war 
 siticatasto.war 
 sitifile.war 
 sso.war 
 vitivinicolo.war 

Gli schemi dati applicativi utilizzati dai moduli applicativi su database Oracle sono i seguenti: 

 SUAGS04: Schema contenente gli oggetti ove vengono archiviate le strutture dati inviate da AGEA 
 SUAGS05: Schema contenente gli oggetti inviati in sincronizzazione ad AGEA 
 FASCICOLO: Schema dati per tutte le applicazioni ex ABACO 
 SITI: Schema dati per tutte le applicazioni   ex ABACO 

Le tecnologie utilizzate dai moduli applicativi sono le seguenti: 
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 Application Server: Tomcat 7 
 Applicazione Web: Java (JVM 1.6) 
 Database: Oracle 12c (Business Logic su porcedure PL-SQL) 

 

Per l’Applicazione AGS vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 
 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 

tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto. 
o Al fornitore vengono garantiti: 

 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
 L4.S6 - Conduzione Applicativa - Supporto all’utenza (help desk):  

o preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in 
esercizio, (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, estrazioni dati); 

o predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche). 
 L4.S6 - Conduzione Applicativa – Configurazione 

o Il servizio include la Configurazione Annuale del sistema: 
 modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica: 
 gestione della configurazione; 
 verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione 

applicativa (ad es. FAQ, modi d’uso, modalità di esecuzione di particolari attività del 
servizio di gestione, etc) in collaborazione con i gruppi di sviluppo che sono 
responsabili della manualistica utente e di gestione. 

o Il servizio include la pianificazione funzionale del servizio (es. schedulazione batch): 
 disponibilità del servizio on line; 
 controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di base (anche in 

via estemporanea e/o transitoria) nell’ambiente gestionale; 
 affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento 

del servizio (es. training on the job a terzi individuati dall’Amministrazione 
committente), finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-
sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio; 

 assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle 
applicazioni. 
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o Il servizio include la attività specifiche in riferimento alle Campagne 2021 (periodo di 
applicazione 01/01/2021 – 31/12/2021): 
 CONFIGURAZIONE DELLE DOMANDE UNICHE (DU) ALFANUMERICHE RIFERITE ALLA 

CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di gennaio 
 CONFIGURAZIONE MODULI SPECIALI ELLE DOMANDE UNICHE (DU) ALFANUMERICHE 

RIFERITI ALLA CAMPAGNA   ANNO 2021: entro il mese di aprile 
 INVIO DELLE DOMANDE UNICHE (DU) ALFANUMERICHE RIFERITE ALLA CAMPAGNA   

ANNO 2021 AD AGEA COORDINAMENTO: entro il mese di luglio 
 CONFIGURAZIOENE APERTURA DOMANDA E ISTRUTTORIA DUV/DPV RIFERITE ALLA 

CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di agosto 
 CONFIGURAZIONE CALCOLO SUPERFICIA AMMISSIBILE DELLE DOMANDE UNICHE (DU) 

ALFANUMERICHE RIFERITE ALLA CAMPAGNA    ANNO 2021: entro il mese di 
settembre 

 CONFIGURAZIONE CALCOLO SUPERFICIA AMMISSIBILE DELLE DOMANDE PSR 
SUPERFICIE ALFANUMERICHE RIFERITE ALLA CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di 
settembre 

 CONFIGURAZIONE PIANI COLTURALI CAMPAGNA 2022: entro il mese di settembre 
 CONFIGURAZIONE MANDATI CAMPAGNA 2022: entro il mese di settembre 

o Al fornitore vengono garantiti: 
 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
o La verifica delle funzionalità avviene in ambiente di quality in contradditorio fra le parti. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per l’Applicazione AGS. 

 

3.1.2 Applicazione SRT 

L’applicazione SRT - Piano di Sviluppo Rurale Provincia di Trento - include i seguenti moduli funzionali: 

 PSR Misure superficie 
 PSR Misure Strutturali 
 AGT Misure Strutturali vecchia infrastruttura 

I moduli applicativi di cui è composta l'applicazione dal punto di vista tecnico sono i seguenti: 

Lotto 4 Applicazione AGS 112.756,340€   

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazion  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 46.666,800€                      
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC ( As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               93.333,60 46.666,800€                      

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€           348,50       66.089,540€                      
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 PSR Misure superficie 
o domande.war 
o fascicolo.war 
o mainapp.war 
o rmi.war 
o schede.war 
o servizi.war 
o siticatasto.war 
o sitifile.war 
o sso.war 
o vitivinicolo.war 

 
 PSR Misure Strutturali 

o web abb SRT 
 

 AGT Misure Strutturali vecchia infrastruttura 
o Anagrafica APIAIA 
o Interventi per calamità naturali 

Gli schemi dati applicativi utilizzati dai moduli applicativi sono i seguenti: 

 PSR Misure superficie su database Oracle 
o SUAGS04: Schema contenente gli oggetti ove vengono archiviate le strutture dati inviate da 

AGEA 
o SUAGS05: Schema contenente gli oggetti inviati in sincronizzazione ad AGEA 
o FASCICOLO: Schema dati per tutte le applicazioni  ex ABACO 
o SITI: Schema dati per tutte le applicazioni   ex ABACO 
o DOMAGRAF: Schema dati del modulo grafico AGEA 

 
 PSR Misure Strutturali su database SQL Server 

o DBO: schema dati dell'applicazione 
 

 AGT Misure Strutturali vecchia infrastruttura su database Oracle: 

Le tecnologie utilizzate dai moduli applicativi sono le seguenti: 

 PSR Misure Superficie: 
o Application Server: Tomcat 7 
o Applicazione Web: Java (JVM 1.6) 
o Database: Oracle 12c (Business Logic su procedure PL-SQL) 

 PSR Misure Strutturali: 
o Application Server: IIS 8 
o Applicazione Web: .NET (framework 4.5) 
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o Database: SQL Server 2014 (Business Logic su procedure T-SQL) + Reporting services 2014 
 AGT - Misure Strutturali vecchia infrastruttura 

o Database: Oracle 12c (Business Logic su porcedure PL-SQL e Oracle Forms per UI) 

3.1.2.1 PSR Misure Superficie 

Per il modulo PSR Misure Superficie dell’Applicazione SRT vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 
 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 

tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto. 
o Al fornitore vengono garantiti: 

 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
 L4.S6 - Conduzione Applicativa - Supporto all’utenza (help desk):  

o preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in 
esercizio, (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, estrazioni dati); 

o predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche). 
 L4.S6 - Conduzione Applicativa - configurazione  

o Il servizio include la Configurazione Annuale del sistema: 
 modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica: 
 gestione della configurazione; 
 verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione 

applicativa (ad es. FAQ, modi d’uso, modalità di esecuzione di particolari attività del 
servizio di gestione, etc) in collaborazione con i gruppi di sviluppo che sono 
responsabili della manualistica utente e di gestione. 

o Il servizio include la pianificazione funzionale del servizio (es. schedulazione batch): 
 disponibilità del servizio on line; 
 controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di base (anche in 

via estemporanea e/o transitoria) nell’ambiente gestionale, 
 -affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento 

del servizio (es. training on the job a terzi individuati dall’Amministrazione 
committente), finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-
sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio; 

 assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle 
applicazioni. 
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o Il servizio include attività specifiche in riferimento alle Istruttorie 2020/2021 e le Domande 
2021 (periodo di applicazione 01/01/2021 – 30/06/2022): 

1. CONFIGURAZIONE DELLE DOMANDE PSR SUPERIFICIE ALFANUMERICHE M10, M11, 
M13 RIFERITE ALLA CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di gennaio 2021 

2. ISTRUTTORIA SALDI PSR M10.1.1 EU  e 10.1.2 EU CAMPAGNA ANNO 2020: entro il 
mese di gennaio 2021 

3. ISTRUTTORIA SALDI PSR M11 EU e PAT CAMPAGNA ANNO 2020: entro il mese di 
febbraio 2021 

4. ISTRUTTORIA SALDI PSR M10.1.3 EU e 10.1.4 EU CAMPAGNA ANNO 2020: entro il 
mese di marzo 2021 

5. ISTRUTTORIA SALDI PSR CAMPIONI  M10,M11 PAT e EU,M13 PAT e EU CAMPAGNA 
ANNO 2020: entro il mese di aprile 2021 

6. CONFIGURAZIONE MODULI SPECIALI ELLE DOMANDE PSR SUPERFICIE 
ALFANUMERICHE M10,M11,M13 RIFERITI ALLA CAMPAGNA   ANNO 2021: entro il 
mese di aprile 2021 

7. INVIO DELLE DOMANDE PSR ALFANUMERICHE RIFERITE ALLA CAMPAGNA  ANNO 
2021 AD AGEA COORDINAMENTO: entro il mese di luglio 2021 

8. ISTRUTTORIA INTEGRAZIONI PSR   M10, M11 PAT e EU, M13 PAT e EU CAMPAGNA 
ANNO 2020: entro il mese di settembre 2021 

9. ISTRUTTORIA ANTICIPI PSR M13 EU e PAT CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di 
settembre 2021 

10. -ISTRUTTORIA SALDI PSR M13 EU e PAT CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di 
novembre 2021 

11. -ISTRUTTORIA SALDI PSR M10.1.1 EU e 10.1.2 EU CAMPAGNA ANNO 2021: entro il 
mese di gennaio 2022 

12. -ISTRUTTORIA SALDI PSR M11 EU e PAT CAMPAGNA ANNO 2021: entro il mese di 
febbraio 2022 

13. -ISTRUTTORIA SALDI PSR M10.1.3 EU e 10.1.4 EU CAMPAGNA ANNO 2021: entro il 
mese di marzo 2022 

14. -ISTRUTTORIA SALDI PSR CAMPIONI  M10,M11 PAT e EU,M13 PAT e EUCAMPAGNA 
ANNO 2021: entro il mese di aprile 2022 

15. -ISTRUTTORIA INTEGRAZIONI PSR   M10,M11 PAT e EU,M13 PAT e EU CAMPAGNA 
ANNO 2021: entro il mese di maggio 2022 

o Al fornitore vengono garantiti: 
 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
o La verifica delle funzionalità avviene in ambiente di quality in contradditorio fra le parti. 
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Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per il modulo PSR Misure Superficie 
dell’Applicazione SRT: 

 

3.1.2.2 PSR Misure Strutturali 

Per il modulo PSR Misure Strutturali dell’Applicazione SRT vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 
 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 

tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto. 
o Al fornitore vengono garantiti: 

 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
 L4.S6 - Conduzione Applicativa - configurazione 

o Il servizio include la Configurazione Annua del sistema: 
 modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica: 
 gestione della configurazione; 
 verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione 

applicativa (ad es. FAQ, modi d’uso, modalità di esecuzione di particolari attività del 
servizio di gestione, etc) in collaborazione con i gruppi di sviluppo che sono 
responsabili della manualistica utente e di gestione. 

o Il servizio include la pianificazione funzionale del servizio (es. schedulazione batch): 
 disponibilità del servizio on line, 
 controllo e fasatura dell’introduzione di nuove versioni di software di base (anche in 

via estemporanea e/o transitoria) nell’ambiente gestionale, 
 affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento 

del servizio (es. training on the job a terzi individuati dall’Amministrazione 
committente), finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-
sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio; 

 assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle 
applicazioni 

o Al fornitore vengono garantiti: 

Lotto 4 Applicazione SRT - PSR Misure Superficie 345.416,220€   

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazion  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 51.000,120€                      
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC ( As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               102.000,24         51.000,120€                      

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€           1.552,50              294.416,100€                    
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 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 
o La verifica delle funzionalità avviene in ambiente di quality in contradditorio fra le parti. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per il modulo PSR Misure Strutturali 
dell’Applicazione SRT: 

 

 

3.1.3 Applicazione A4G 

L’applicazione A4G - Sistema Informativo Agricoltura Provinciale - nuova infrastruttura è il modulo applicativo 
che eroga le funzionalità di: 

 Autenticazione Centralizzata  
 Domanda e Istruttoria di Certificazione Antimafia 
 Istruttoria Domanda Unica 

I moduli applicativi di cui è composta l'applicazione dal punto di vista tecnico sono i seguenti: 

 a4gutente.war 
 a4gistruttoria.war 
 a4gfascicolo.war 
 a4gproxy-bdn.war 
 a4gproxy-integration.war 
 a4gproxy-pitre.war 
 ags.war 
 srt.war 
 frontend-public.war 
 frontend.war 

Gli schemi dati applicativi utilizzati dai moduli applicativi sono i seguenti: 

 SUA4G01: Schema contenente gli oggetti fascicolo 
 SUA4G02: Schema contenente gli oggetti istruttoria 
 SUA4G03: Schema contenente gli oggetti proxy 

Lotto 4 Applicazione SRT - PSR Misure Strutturali 24.102,840€     

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e a  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 15.000,120€                      
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni w   As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               30.000,24 15.000,120€                      

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€           48,00         9.102,720€                        
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Le tecnologie utilizzate dai moduli applicativi sono le seguenti: 

 Application Server: JBoss EA7 
 Applicazione Web: Java (JVM 1.8) + Angular 6 
 Database: Oracle 12c (nessuna logica su procedure PL-SQL) 

Per l’Applicazione A4G vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 
 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 

tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto 
o Al fornitore vengono garantiti: 

 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per l’Applicazione A4G. 

 

3.1.4 Applicazione BIA 

L’applicazione BIA - Buisness Intelligence Agricoltura - è il modulo applicativo che eroga le funzionalità di: 

 Reportistica WEB in ambito agricoltura 

I moduli applicativi di cui è composta l'applicazione dal punto di vista tecnico sono i seguenti: 

 Applicazione BIA  

Le tecnologie utilizzate dai moduli applicativi sono le seguenti: 

 QuickView 

Per l’Applicazione BIA vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 

Lotto 4 Applicazione A4G 67.398,000€     

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazion  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 67.398,000€                      
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC ( As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               134.796,00         67.398,000€                      
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 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 
tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto. 

o Al fornitore vengono garantiti: 
 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per l’Applicazione BIA. 

 

3.1.5 Applicazione APP 

L’applicazione APP -Portali Agricoltura - è il modulo applicativo che eroga le funzionalità di: 

 Portali WEB in ambito agricoltura 

I moduli applicativi di cui è composta l'applicazione dal punto di vista tecnico sono i seguenti: 

 http://www.psr.provincia.tn.it 
 http://www.trentinoagricoltura.it 
 http://www.appag.provincia.tn.it 

Le tecnologie utilizzate dai moduli applicativi sono le seguenti: 

 EZ Publish 

Per l’Applicazione APP vengono proposti i seguenti servizi: 

 L4.S5 – Manutenzione Correttiva di siti web, portali, applicazioni web e APP 
o Il servizio include l’eliminazione di malfunzionamenti: 

 malfunzionamenti o anomalie, ivi compresa la documentazione a corredo; 
 problemi, potenziali o manifesti, derivanti da obsolescenza o incompatibilità 

tecnologica con componenti hardware e software utilizzati a supporto. 
o Al fornitore vengono garantiti: 

 accesso in lettura e scrittura agli ambienti di test e quality 
 accesso in lettura agli ambienti di produzione 
 accesso in lettura e scrittura al sistema di versionamento del software 

o Le attività di installazione in ambiente di test e quality sono a carico del fornitore così come il 
corretto versionamento del software. 

o Le attività di installazione in ambiente di produzione sono a carico del committente. 

Lotto 4 Applicazione BIA 15.750,000€     

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazion  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 15.750,000€                      
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC ( As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               31.500,00 15.750,000€                      
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 L4.S6 - Conduzione Applicativa 
o Il servizio include il Supporto all’utenza (help desk):  

 preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in 
esercizio, (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, estrazioni dati); 

 -predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche): 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per l’Applicazione APP. 

 

3.1.6 Manutenzione evolutiva trasversale (L4.S1) 

Viene proposta l’erogazione dei servizi di progettazione e sviluppo MEV (L4.S1) per le Applicazioni relative al 
presente contratto di cui alle sezioni precedenti. Segue tabella delle quantità e delle corrispondenti condizioni 
economiche dei servizi suddetti per l’erogazione di 7240 giornate. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per le manutenzioni evolutive trasversali 

 

3.1.7 Supporto specialistico trasversale (L4.S7) 

Viene proposta l’erogazione dei servizi di supporto specialistico (L4.S7) in ambito agricoltura. Segue tabella delle 
quantità delle corrispondenti condizioni economiche dei servizi suddetti per l’erogazione di 150 giornate. 

Segue tabella delle condizioni economiche dei servizi proposti per i supporti specialistici trasversali 

 

3.1.8 Manutenzione correttiva e Conduzione applicativa 

Potranno essere richieste sia attività di manutenzione correttiva e/o conduzione applicativa di cui ai servizi MAC 
L4.S5 e Conduzione applicativa - L4.S6 derivanti dagli sviluppi/MEV richiesti ovvero da componenti dei sistemi 
citati non ancora gestite. 
 
Al fine di rendere possibile l’inserimento di nuove applicazioni a parità di importo complessivo si procedera con 
la definizione di un valore mensile del canone specifico per ciascun sistema informativo/applicazione e per 
ciascun servizio. Tali valori mensili progressivamente eroderanno l’importo complessivo previsto dal contratto 
sulle base delle esigenze di erogazione che si determineranno nei periodi di validità del contratto stesso. 

Lotto 4 Applicazione APP 11.387,680€     

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

valore economico

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazion  As a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 7.500,060€                        
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC ( As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€               15.000,12            7.500,060€                        

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€           20,5                      3.887,62€                           

Lotto 4 Manutenzione evolutiva trasversale 1.392.396,800€   

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€          7.240,00   1.392.396,800€                      

Lotto 4 Supporto Specialistico trasversale 30.705,000€     

Cod. 
Serv.

Nome Servizio
Tipologia di 
erogazione

Metrica di pricing
Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazio

ne

Intervallo 
temporale di 
riferimento

Prezzo 
unitario 
offerto 

(€)

quanttà 
necessarie

 valore economico 

L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€           150,00       30.705,000€                      
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Le attività andranno effettuate nel periodo luglio2020 - giugno 2022 fermo restando l’effettiva richiesta di 
servizio da parte della Provincia Autonoma di Trento; in caso di dismissione dei sistemi informativi le attività 
verranno interrotte ed i canoni corrispondenti verranno riutilizzati per analoghi servizi su altri sistemi 
informativi previsti dal progetto esecutivo, fino all’importo contrattualmente previsto.  
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3.2 Manutenzione correttiva e conduzione applicativa (L4.S5 e L4.S6) 

Viene proposta l’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva (L4.S5) e conduzione applicativa (L4.S6) sui 
sistemi/applicazioni relativi agli ambiti operativi previsti dal presente contratto. In particolare, l’erogazione di 
tali servizi avverrà nei periodi e per gli importi specificati nella tabella seguente. 

 

3.3 Quadro riassuntivo delle condizioni economiche 

Segue la tabella riepilogativa delle condizioni economiche dei servizi proposti. 

 

Tutti gli importi sono espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 
1999, n. 22.  

CANONE MAC   
L4-S5

CANONE  CA 
Supporto L4-S6

CANONE CA      
Config. L4-S6

CANONE MAC 
L4-S5

CANONE CA     
Supporto L4-S6

CANONE CA     
Config. L4-S6

AGS
Sistema Informativo Agricoltura 
Vecchia Infrastruttura.

          46.666,80 €            7.585,60 € 58.503,94 €          
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2021 

al 31/12/2021

SRT Misure Superficie-2021
Piano di Sviluppo Rurale Provincia 
di Trento

          34.000,08 €            5.309,92 €          174.468,80 € 
Dal 01/01/2021 

al 31/12/2021
Dal 01/01/2021 

al 31/12/2021
Dal 01/01/2021 

al 31/12/2021

SRT Misure Superficie-2022
Piano di Sviluppo Rurale Provincia 
di Trento

17.000,04 €         2.654,96 €                   111.982,42 € 
Dal 01/01/2022 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2022 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2022 

al 30/06/2022

SRT Misure Strutturali
Piano di Sviluppo Rurale Provincia 
di Trento

15.000,12 €         9.102,72 €           Non applicabile 
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
 Non 

applicabile 

A4G-2021
Sistema 
Informativo Agricoltura Nuova 
Infrastruttura 

         18.000,00 € 
 Non 

applicabile 
 Non applicabile 

Dal 01/01/2021 
al 31/12/2021

Non 
applicabile

 Non 
applicabile 

A4G- 2022
Sistema 
Informativo Agricoltura Nuova 
Infrastruttura 

         49.398,00 € 
 Non 

applicabile 
 Non applicabile 

Dal 01/01/2022 
al 30/06/2022

Non 
applicabile

 Non 
applicabile 

BIA  Business Intelligence Agricoltura  15.750,00 €         
 Non 

applicabile 
 Non applicabile 

Dal 01/01/2021 
al 30/06/2022

 Non 
applicabile 

 Non 
applicabile 

APP  Portali Agricoltura              7.500,06 €            3.887,62 €  Non applicabile 
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
Dal 01/01/2021 

al 30/06/2022
 Non 

applicabile 

SISITEMA/ APLLICAZIONE DESCRIZIONE

Importo Periodo di attivazione

Lotto 4 Trentino Digitale - Agricoltura 1.999.912,880€         
Cod. 
Serv.

Nome Servizio Tipologia di erogazione Metrica di 
pricing

Modalità di 
erogazione

Modalità di 
consuntivazi

one

Intervallo 
temporale di 
riferimento

 Prezzo unitario 
offerto 

(€) 

 quanttà 
necessarie 

 valore economico 

L4.S1 A) Progettazione sviluppo mev rifacimento portali siti e applic. web As a Service/On Premise FP o gg/pp Progettuale A corpo na 1.392.396,800€                                 
L4.S1.1bis Ciclo Completo (gg/pp) As a Service/On Premise gg/pp Progettuale A corpo na 192,32€              7.240,00 1.392.396,800€                                

L4.S5 E) Manutenzione correttiva/adeguativa siti web, portali e applicazioni wAs a Service/On Premise FP o gg/pp Continuativa A canone 203.315,100€                                     
L4.S5.1 E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web MAC (FP)As a Service/On Premise FP (MAC) Continuativa A canone mensile 0,50€                    406.630,20 203.315,100€                                     

L4.S6 F) Conduzione applicativa On Premise gg/pp Continuativa A canone mensile 189,64€               1.969,50 373.495,980€                                     
L4.S7 G) Supporto specialistico On Premise gg/pp Progettuale A consumo giornaliero 204,70€               150,000 30.705,000€                                       
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3.4 Impegno delle risorse professionali 

Il mix delle risorse professionali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà 
variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell’Amministrazione. 

3.5 Indirizzo di dispiegamento dei servizi 

Il centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data Center “virtuale” ed è costituito dalle 
sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i servizi previsti dal progetto SPC.    

Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr. tabella seguente) dislocate sul territorio italiano: tre della 
mandataria Almaviva che ospitano sia il personale sia l’infrastruttura dedicata alle Amministrazioni contraenti, 
una di Indra che prevede la presenza del solo personale.   

Sede Azienda RTI Data Center Indirizzo 

 

Mq totali 
Casal Boccone Almaviva √ Via di Casal Boccone 188/190 - Roma 34.800 
Scalo Prenestino Almaviva √ Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma 11.200 
Missaglia Almaviva √ Via Missaglia 98 - Milano 10.800 
Saba Indra  Via Umberto Saba 11 - Roma 

 

2.600 

I servizi oggetto del presente Progetto saranno erogati secondo le modalità previste dal Contratto Quadro, 
mentre saranno erogati dal Centro Servizi i Servizi Trasversali a supporto, qui di seguito elencati: 

 Sistema di Controllo dei livelli di Servizio (SLM); 
 Portale di Governo della Fornitura (PGF); 
 Help Desk (HDK). 

 In particolare, l’infrastruttura di Help Desk sarà ospitata nel Centro Servizi, mentre il personale di I livello 
opererà da postazioni presenti presso una sede del Gruppo AlmavivA e il personale di II livello opererà da 
postazioni presenti presso le sedi del RTI.  

Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzionamento del Centro Servizi:  

 Gestione della sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle misure di tipo fisico, logico ed 
organizzativo atte ad assicurare in corso d’opera il mantenimento dei livelli di sicurezza coerenti con le 
politiche e con gli impegni assunti nei contratti e formalizzati nelle specifiche di servizio/configurazioni 
di servizio.  

 Monitoraggio e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell’utilizzo dell’infrastruttura hardware e 
software di base a supporto delle verifiche sulla disponibilità delle risorse dell’ambiente elaborativi e 
della rete e successivi controlli sui Log.  

 Gestione dei Backup dei sistemi del Centro Servizi, consiste nell’utilizzo della infrastruttura a supporto 
della applicazione delle politiche di backup e nel salvataggio in ambienti sicuri dei supporti utilizzati. 
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3.6 Modalità di esecuzione del collaudo dei servizi 

I servizi oggetto del presente Progetto dei fabbisogni saranno sottoposti ad un collaudo “sul campo” da parte 
di RTI, che eseguirà i test previsti ed esposti dal RTI nel documento "Specifiche di dettaglio delle prove di 
collaudo” ed ogni altro test che riterrà opportuno. 

Al termine delle attività di collaudo verrà redatto un apposito Verbale contenente il dettaglio di quanto 
effettuato e gli esiti.  

Sarà responsabilità del RTI fornire sia il personale che tutta la documentazione necessaria alla esecuzione del 
collaudo 

 

.
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4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
STATI DI AVANZAMENTO  

Gli interventi progettuali saranno attivati attraverso specifiche schede d’intervento. La relativa pianificazione, 
autorizzazione e rendicontazione avverrà secondo i processi e i sistemi presenti. 

4.1 Gestione dei SAL  

Gli stati di avanzamento saranno bimestrali come concordato con l’Amministrazione. Essi costituiscono lo 
strumento mediante il quale il RTI manterrà informato l’Istituto su tutte le attività che costituiscono il 
provisioning dei servizi da erogare, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi. 

I report saranno prodotti con cadenza bimestrale, ogni due mesi, e consegnati all’Istituto secondo una modalità 
di comunicazione definita tra l’Amministrazione e il RTI. 

4.2 Report di Stato di Avanzamento  

Per quanto concerne le attività legate all'implementazione dei servizi, il flusso comunicativo può essere 
sintetizzato come segue: 

 il project manager del RTI invia, mediante E-mail, il report SAL all’Amministrazione; 
 l’Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il 

project manager del fornitore, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano 
operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali 
ritardi verificatisi. 

 Il responsabile dell’Amministrazione approva il report mediante comunicazione e-mail verso il 
fornitore. 

Il report di Stato di Avanzamento Mensile contiene le seguenti informazioni:  

 Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione; 
 Eventuali ripianificazioni; 
 Esito Tracking sui rischi; 
 Esito dei test interni; 
 Esito collaudi effettuati; 
 Change emersi nel periodo; 
 Azioni correttive/preventive applicate; 
 Varie ed eventuali. 

Tutti gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte dell’Amministrazione. A seguito 
dell’approvazione del SAL sarà possibile procedere con la fatturazione dei servizi erogati.  
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5 PIANO DI ATTUAZIONE 

5.1 Piano di lavoro 

 

5.2 Gestione della Sicurezza 

Il documento SPCL4-SEC-Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)-2.1.pdf è il riferimento alle politiche 
di sicurezza implementate dal RTI per SPC lotto 4. 
Relativamente allo specifico progetto sviluppato nell’ambito dei servizi richiesti dall’Istituto, sarà implementato 
nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo, nel rispetto delle 
politiche di sicurezza vigenti presso l’Amministrazione. 

5.3 Piano della Qualità 

Il SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-2.1.pdf è il piano di qualità di riferimento per il presente progetto. 
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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1 Applicazione AGS #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

2 Applicazione SRT - PSR Misure Superficie #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

3 Applicazione SRT - PSR Misure Strutturali #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

4 Applicazione A4G #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

5 Applicazione BIA #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

6 Applicazione APP #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

7 Manutenzione evolutiva trasversale #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

8 Supporto Specialistico trasversale #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ### ### ###

2022

Trentino Digitale - Agricoltura

2020 2021
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6 DATA DI ATTIVAZIONE 

La data stimata di attivazione dei servizi contrattuali è il 15 luglio 2020.  

Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall’Amministrazione e dal 
Fornitore. 
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