

DETERMINAZIONE ITS_022-26/03/2020-76

Autorizzazione a contrarre per la modifica in opera di nr. 8 finestre con lo scopo di consentire il passaggio sull'esterno delle tubazioni di areazione interna dei locali destinati alle centrali 112 e 118 - presso la sede di Trentino Digitale S.p.A. sede di via Pedrotti.

Fascicolo 6.2-2020-98

Premesse

Premesso che:

- presso le centrali operative del 112 e 118, situate al terzo piano della sede di via Pedrotti, 18, durante il periodo estivo la temperatura rilevata all'interno delle centrali stesse è risultata al limite delle normative vigenti;

- la Provincia Autonoma di Trento sta verificando la possibilità di realizzare un impianto sia di condizionamento che di riscaldamento specifico ed autonomo per le centrali 112 e 118 site in via Pedrotti, 18;

- in accordo con il Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento si è deciso che provvisoriamente, in attesa che vengano programmati gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti di condizionamento e riscaldamento dedicati alle centrali 112 e 118, venga effettuata la modifica ai serramenti esistenti al fine di predisporre dei fori che permettano l'espulsione dell'aria dei condizionatori portatili che saranno installati in casi di necessità;

- le spese sostenute per effettuare tali modifiche sono a carico della Provincia Autonoma di Trento e saranno imputate nelle spese condominiali della PAT al 100%;

Per le realizzazioni delle modifiche ai serramenti in alluminio sono state contattate la ditta Mazzalai Serramenti e la ditta Larentis Lorenz di cui si allegano preventivi di spesa protocollati dai quali si evince che la ditta Larentis Lorenz ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La data prevista per la conclusione della modifica dei serramenti è prevista in 30 gg. dalla data di emissione dell'ordine.

Pertanto, si ritiene opportuno che l'ordine venga emesso entro fine marzo 2020.

Oggetto

Intervento per la modifica in opera di nr. 8 finestre con lo scopo di consentire il passaggio sull'esterno delle tubazioni di areazione interna dei locali destinati alle centrali 112 e 118 - sede Trentino Digitale S.p.A. di via Pedrotti 18.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

- è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice;
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: nelle more della conclusione del procedimento a cura di APAC, la presente istruttoria non risulta oggetto di programmazione perché inferiore alla soglia dei 40.000,00 mila euro.

Durata

Periodo stimato per gli interventi dal 1° aprile 2020 al 30 aprile 2020, salvo diverso accordo con Provincia in relazione all'emergenza Coronavirus.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi operativi

Riferimento contratto attivo:

copertura da contratto attivo non necessaria

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Trattativa Diretta (Negoziata senza pubbl.Bando)

Modalità di acquisizione: Altro

Soggetto banditore: TNDIGIT -

Modalità di aggiudicazione:

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Valore inferiore alla soglia di legge

- Riferimenti normativi: Art. 21 c.4 L.P. 23/1990-valore trat.diretta

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
LARENTIS LORENZ S.R.L.	Via Linz, 41 Zona Spini di Gardolo - 38121 TRENTO (TN)	0461 331448	info@larentis-lorenz.com

Motivazioni scelta del fornitore:

Si ritiene opportuno affidare il servizio richiesto alla ditta Larentis Lorenz S.r.l. in quanto offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto a quella presentata dalla ditta Mazzalai Serramenti – acquisita a protocollo T.D. n.ro its_022-18/11/2019-0010831;

Corrispettivi proposti

Il corrispettivo complessivo per l'intervento di modifica in opera di nr. 8 finestre con lo scopo di consentire il passaggio sull'esterno delle tubazioni di areazione interna dei locali destinati alle centrali 112 e 118 - sede Trentino Digitale S.p.A. di via Pedrotti, 18 è pari ad € 6.264,00 al netto dell'I.V.A..

Congruità economica

Il corrispettivo può essere considerato congruo in riferimento alla tipologia di servizio richiesto.

Rischi di natura interferenziale:

- no (assenza di rischi interferenziali)
 informativa per esterni (in assenza di rischi sostituisce il DUVRI).
 sì, presso sede di Trentino Digitale (Allegato "DUVRI - Appalti solo in TD");
 sì, presso sede di Trentino Digitale e altre amministrazioni: (Allegato "DUVRI - Appalti nelle Amministrazioni e in TD");
 sì, presso sede di altre amministrazioni (Allegato "DUVRI - Appalti solo nelle Amministrazioni").

Se sì, oneri previsti (compresi nell'importo contrattuale): € 100,00

Condizioni contrattuali:

- schema di contratto o altre condizioni allegate;
 altre condizioni da proposta/offerta;
 contratto in essere
 condizioni generali di acquisto.

Modalità di fatturazione: Fatturazione mensile posticipata

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
DETERMINA**

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'intervento per la modifica in opera di nr. 8 finestre con lo scopo di consentire il passaggio sull'esterno delle tubazioni di areazione interna dei locali destinati alle centrali 112 e 118 - sede Trentino Digitale di via Pedrotti 18., per un corrispettivo massimo di € 6.264,00 al netto di I.V.A..

Allegati:

- Preventivo Larentis Lorenz - its_022-23/09/2019-0008473.

Ing. Mauro Piffer

Responsabile del Procedimento / Il Direttore Personale, Organizzazione e Servizi Generali	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Ing. Mauro Piffer

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
Il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico- contabile</i> Dott. Franco Segata