

DETERMINAZIONE ITS_022-30/07/2019-140

Autorizzazione a contrarre per l'acquisizione di servizi di sviluppo e manutenzione del software dei sistemi Web del Sistema Informatico dell'Agricoltura Provinciale SIAP mediante adesione ad accordo quadro Consip

Premesse

Premesso che,

- *L'entità dell'effort e delle competenze richieste per garantire la realizzazione e la manutenzione del software del sistema informativo dell'agricoltura è tale da richiedere il ricorso a risorse professionali esterne;*
- *in particolare si rende necessario assicurare continuità allo sviluppo del progetto nuovo Sistema Informativo dell'Agricoltura Provinciale SIAP così come concordato con il Dipartimento Agricoltura, almeno nelle sue componenti relative ai rilasci previsti entro dicembre 2019 nonché alla manutenzione correttiva e all'assistenza utente fino a marzo 2020;*
- *è necessario pertanto procedere all'acquisizione di servizi professionali per supportare adeguatamente i team dei progetti di sviluppo e per garantire la manutenzione del software del sistema informativo dell'agricoltura come specificati nel Piano dei Fabbisogni allegato alla presente delibera;*
- *è stata riscontrata la possibilità di procedere all'acquisto mediante adesione ad accordo quadro presso la centrale di committenza nazionale (Consip) per i servizi di cui al presente atto. Infatti Consip ha stipulato un Contratto Quadro relativo all'Appalto dei "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" (lotto 4) in favore delle PA, a seguito di procedura ristretta, suddivisa in 4 Lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni;*
- *il contratto quadro di cui sopra prevede la possibilità di adesione da parte delle stazioni appaltanti pubbliche mediante appalto specifico, ovvero contratto esecutivo, alle condizioni previste dal contratto quadro e in conformità allo schema contrattuale specifico predisposto da Consip unitamente alla documentazione di gara;*
- *è stato richiesto dal Direttore Generale della provincia prot. Num. 5151 del 22/05/2019 alla Società di garantire continuità ai progetti di sviluppo web attualmente in corso nell'ambito del Sistema Informativo e Portale Agricoltura;*
- *a tale scopo Trentino Digitale che aveva stipulato il 18 gennaio 2018 con Almayva S.p.A. mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro relativo all'Appalto dei "Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line" (lotto 4) il contratto numero 4400007080 - CIG 7355154118 - CUP F62D18000000005 - Fascicolo 17.2-2017-215 - ODA 5000127561 scadente il 31 marzo 2022, ha esteso tale contratto per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi fino al mese di settembre 2019;*
- *la disponibilità residua sul contratto tuttavia non risulta sufficiente a garantire la necessaria copertura dei servizi richiesti per la restante parte del 2019 né consente la tempestiva attivazione di sviluppi per la messa in esercizio di funzionalità applicative oltre il mese di settembre 2019;*
- *la spesa è volta ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di sviluppo, manutenzione del software e conduzione applicativa attraverso l'acquisizione di servizi professionali per supportare adeguatamente i team dei progetti di sviluppo e per garantire la manutenzione del software dei sistemi specificati nel Piano dei Fabbisogni allegato alla presente delibera.*

Oggetto

Acquisto di servizi di manutenzione del software, assistenza utente, riconsegna dei sistemi e realizzazione di Portali e Servizi on-line, descritti nell'allegato piano dei Fabbisogni, finalizzati a dare supporto ai progetti di manutenzione dei sistemi informativi Agricoltura (SIAP).

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

- è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice 6.2-2019-180.
- non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi:

Durata

Dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza naturale del contratto quadro Consip che scade il 4 agosto 2022.

Previsto a budget? **SI** **NO** Si per il 2019 – Non esiste budget per gli anni successivi

Riferimento al budget:**Riferimento contratto attivo:**

- acquisto coperto da contratto attivo vedasi allegato *Coperture degli interventi*.
- acquisto non coperto da contratto attivo.

Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD
(Analisi comparativa delle soluzioni.):

- SI
- NO: *Servizi acquisiti per soluzioni software in titolarità pubblica*

Note:**Procedura di scelta del contraente:**

Oggetto del contratto:

Procedura di affidamento:

Modalità di acquisizione:

Soggetto banditore:

Modalità di aggiudicazione:

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in:

- Riferimenti normativi:

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
RTI Almaviva The Italian Innovation Company Spa, in qualità di mandataria, con			SPClotto4@pec.almaviva.it

Almawave Srl, Indra Italia Spa e PricewaterhouseCoopers Advisory Spa, in qualità di mandanti			
--	--	--	--

Motivazioni scelta del fornitore: Aggiudicatario Gara Consip

Corrispettivi proposti/Base d'asta

Il valore stimato massimo del contratto esecutivo è di € 670.018,53.

Congruità economica

Gli importi unitari relativi ai servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva, utilizzati sia per i sistemi in manutenzione che per gli sviluppi ex-novo, sono determinati in base ai valori risultati dalla gara ad evidenza pubblica aggiudicata da CONSIP. Per i servizi di manutenzione del software, la definizione dei canoni è avvenuta in base ai criteri stabiliti dall'accordo quadro che, raffrontati agli attuali costi di manutenzione, determinano un risparmio complessivo.

Costi della manodopera

Adempimento di competenza di Consip.

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI** **NO**

Cauzione provvisoria **SI** **NO**

Cauzione definitiva **SI** **NO**

Rischi di natura interferenziale:

- no (assenza di rischi interferenziali)
- informativa per esterni (in assenza di rischi sostituisce il D.u.v.r.i.)
- sì, presso sede di Trentino Digitale (Allegato "DUVRI - Appalti solo in TD");
- sì, presso sede di Trentino Digitale e altre amministrazioni: (Allegato "DUVRI - Appalti nelle Amministrazioni e in TD");
- sì, presso sede di altre amministrazioni (Allegato "DUVRI - Appalti solo nelle Amministrazioni").

Se sì, oneri previsti (compresi nell'importo contrattuale): €,00

Condizioni contrattuali:

- schema di contratto o altre condizioni allegate;
- altre condizioni da proposta/offerta; Schema contratto Consip
- contratto in essere/altro:
- condizioni generali di acquisto.

Modalità di fatturazione: *come da contratto quadro Consip, a consuntivo delle attività*

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI
DETERMINA**

- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'affidamento mediante adesione al "Contratto Quadro relativo all'Appalto dei Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 4) in favore delle PA" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Al maviva The Italian Innovation Company S.p.a., in qualità di mandataria, Al mawave S.r.l., Indra Italia S.p.a. e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., in qualità di mandanti, per un importo massimo di Euro € 670.018,53 complessivi al netto di I.V.A., alle condizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto.

Allegati:

- Piano dei Fabbisogni
- Coperture degli interventi

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	_____
	Dott. Alberto Perli
Il Direttore/Dirigente	_____
	Dott. Silvano Frasson

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata

Allegato - Coperture degli interventi

Stima Piano Fabbisogni	
Manutenzione correttiva	€ 52.333,33
Conduzione applicativa	€ 32.936,80
Supporto specialistico	€ 27.020,40
Sviluppi e Manutenzioni evolutive	€ 557.728,00
Totale integrazione Piano Fabbisogni	€ 670.018,53

Coperture

Da Atto Esecutivo di Gestione 2019	€ 72.936,03
Punto 9 agg. 2019DTAAF01agg Integrazione iniziativa n. 21 del Piano SINET 2019	€ 505.126,37
Totale	€ 578.062,40

Il Contratto Quadro SPC Lotto 4 prevede all'art. 8 ("Variazioni al Piano dei Fabbisogni") che, "8.1 Nel corso della durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria.

8.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, l'Amministrazione Beneficiaria ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti, ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi con quelli previsti nel Capitolato Tecnico, oppure iii) richiedere i nuovi servizi, introdotti secondo quanto previsto dal successivo art. 18, che utilizzino soluzioni tecnicamente più evolute e/o più vantaggiose."

E' prevista inoltre, all'art. 25 ("Recesso") del citato Contratto, la possibilità di recedere in qualsiasi momento dallo stesso "25.2 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del singolo Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Beneficiaria dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..”

La possibilità di modificare anche in diminuzione l'entità del contratto in funzione delle disponibilità della Committente determina di fatto l'insussistenza di un impegno contrattuale minimo verso il fornitore.

Le attuali coperture a disposizione, superiori all'80% della stima dei fabbisogni, consentono di soddisfare le richieste che emergeranno nei prossimi 5 mesi mentre l'utilizzo del contratto di esternalizzazione per le quote eccedenti le attuali disponibilità (tra € 578.062,40 e € 670.018,53) sarà disposto a seguito di ulteriori finanziamenti (€ 91.956,13) che saranno acquisite in futuro, nel periodo di validità del contratto.