

## DETERMINAZIONE

ITS\_022-14/01/2021-11

**RETTIFICA PARZIALE “fornitura dell’aggiornamento della piattaforma di controllo accessi di Trentino Digitale SpA, con integrazione dei siti di Via Pedrotti e di Via Innsbruck e relativa manutenzione.****Fascicolo 6.2-2020-408****Premesse**

A rettifica della precedente determinazione a contrarre ITS\_022-02.12.2020-309 causa errate indicazioni, si precisa quanto segue :

- CAMPO DURATA : 12 mesi con decorrenza al termine del collaudo.
- CORRISPETTIVI PROPOSTI/BASE D’ASTA : Euro 59.196,00 ;
- RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE : previsti Euro 97,36 (oneri da considerarsi inclusi nei corrispettivi dell’offerta);
- le condizioni contrattuali saranno definite dalle condizioni generali di acquisto;
- l’affidamento per un importo massimo di spesa di Euro 59.196,00 (iva esclusa);

Per tutto quanto non espresso nella presente scrittura rimane valida la precedente determinazione a contrarre ITS\_022-02.12.2020-309.

Tutto ciò premesso,

**IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI****DETERMINA**

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la rettifica parziale.

Dott. Roberto Margoni

<b>Responsabile del Procedimento</b>	Dott. Pierluigi Sartori
<b>Il Responsabile del Procedimento/ Il Sostituto Direttore Tecnico</b>	Ing. Vittorio Giacomelli
<b>Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari</b>	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i> Dott. Roberto Margoni
<b>Il Direttore Amministrazione, finanza e controllo</b>	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i> Dott. Franco Segata